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PROCESSO: 0000958.00001700/2020-64
CONTRATO

CONTRATO N° 120.05/22

CONTRATO DE EXPLORACAO COMERCIAL E
PUBLICITARIA DE ESPACOS, EQUIPAMENTOS E
DEPENDENCIAS DA TRENSURB, CONFORME
ESPECIFICACOES E QUANTIDADES CONSTANTES NO
PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 0000958.00001700/2020-64,
QUE ENTRE SI FAZEM A EMPRESA DE TRENS URBANOS DE
PORTO ALEGRE S/A - TRENSURB E O CONSORCIO
METROOH SERVICOS DE PUBLICIDADE SPE LTDA.

Processo Administrativo n° 0000958.00001700/2020-64 (art. 31 e seguintes da Lei n° 13.303/2016 e
Regulamento Interno de Licitagoes e Contratos da TRENSURB)

Celebram o presente Contrato, de um lado, a EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO
ALEGRE S/A - TRENSURB, empresa publica federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento
Regional, com sede na Av. Ernesto Neugebauer, 1985, nesta capital, inscrita no CNPJ sob n°
90.976.853/0001-56, a seguir denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Diretor-
Presidente, Sr. Pedro Bisch Neto, e por seu Diretor de Administragdo e Finangas, Sr. Geraldo Luis
Felippe, e, de outro, o consércio METROOH SERVICOS DE PUBLICIDADE SPE LTDA., doravante
denominada CONTRATADA, com sede na Rua Sergio Jungblut Dieterich n° 710, Bairro Sarandi, Edificio
15 - 2 andar, nesta capital, CEP 91.060-410, inscrita no CNPJ sob o n° 44.691.369/0001-63, aqui
representada por seus Procuradores em conjunto, Srs(a). Luiz Eduardo Ferreira, Daniel da Costa Silva e
Carlos Henrique Gusso, o qual se regera pelas clausulas e condi¢des que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste Contrato a exploracdo comercial e publicitdria de espagos, equipamentos ¢
dependéncias da TRENSURB, conforme especificacdes e condi¢cdes constantes no Processo
Administrativo n® 0000958.00001700/2020-64, em especial, no Projeto Basico e Edital n® 89/21.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

O contrato tera validade de 2 (dois) anos, contados a partir da emissdo da OIS - Ordem de Inicio dos
Servigos (art. 71, caput da Lei n° 13.303/16), podendo ser prorrogado até o limite legal, observadas as
demais condi¢des previstas no Decreto 10.006/19, na Portaria SEDDM/ME n° 25.269/2020 ou em normas
supervenientes sobre a matéria.

Paragrafo unico - A ordem de inicio de servico obedecera ao disposto no Anexo I do Edital n® 89/21.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO



A CONTRATADA pagara a CONTRATANTE, pela execu¢do do objeto contratual, a remuneragdo
mensal licitada e homologada (R$ 63.000,00 - sessenta e trés mil reais), acrescidos os demais valores
previstos na exata forma, condi¢des e hipoteses instituidas pelo Edital n® 89/21.

CLAUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

A forma e condigdes de pagamento da remuneracdo devida a TRENSURB obedece a disciplina
estabelecida no teor do Edital n® 89/21 e seu Anexo I.

Paragrafo primeiro - Quanto as questdes tributdrias incidentes na contratacdo, deverdo ser observadas as
disposicdes pertinentes do Edital n® 89/21.

CLAUSULA QUINTA - DA DOCUMENTACAO

Fazem parte integrante do presente Contrato, independente de transcrigdo, o Projeto Basico constante do
Processo Administrativo n° 0000958.00001700/2020-64, a Proposta da CONTRATADA e todos os
demais documentos referentes ao objeto contratual.

Paragrafo unico - A prevaléncia juridica dos documentos ¢ a seguinte:

a) o Projeto Basico constante do Processo Administrativo n® 0000958.00001700/2020-64;
b) o presente instrumento contratual,

c) a proposta da CONTRATADA;

d) os demais documentos relativos ao objeto contratual.

CLAUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

Tendo em vista a natureza especifica da contratacdo mediante remuneracao pela exploracdo comercial e
publicitaria dos espacos, equipamentos e dependéncias da TRENSURB por parte da contratada, ndo
havera quaisquer despesas a serem custeadas pela TRENSURB.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Cabera a CONTRATADA, além das responsabilidades resultantes da Lei n° 13.303/16 com suas
alteracdes, do Regulamento Interno de Licitagdes ¢ Contratos da TRENSURB e demais normas
pertinentes & matéria, bem como pelas regras ¢ condi¢des estabelecidas no Projeto Basico constante do
Processo Administrativo n® 0000958.00001700/2020-64, obedecer especialmente as disposi¢cdes do Anexo
I do Edital n® 89/21 e a obrigacdo de manter, durante a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes por ela assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas no curso do
presente procedimento licitatorio.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Durante a vigéncia deste Contrato, a CONTRATANTE devera respeitar o disposto no Anexo I do Edital
n°® 89/21 e ainda o seguinte:

Paragrafo Primeiro - Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela Contratada, de acordo
com as cldusulas contratuais e os termos de sua proposta;

Paragrafo Segundo - Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor
especialmente designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis, podendo a fiscalizacdo receber assessoria de empresa
especializada.

Paragrafo Terceiro - Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes no curso
da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua correcao;



Paragrafo Quarto - Prestar aos funcionarios da Contratada as informagdes e esclarecimentos pertinentes
de que disponha e que eventualmente venham a ser solicitados e indicar a area onde os servigos serdo
executados.

Paragrafo Quinto - Exigir, apos ter advertida a empresa Contratada por escrito, o imediato afastamento
de qualquer empregado ou preposto seu, que ndo mereca a sua confianga ou embarace a fiscalizagdo ou,
ainda, que se conduza de modo inconveniente ou incompativel com o exercicio das fun¢des que lhe forem
atribuidas.

Paragrafo Sexto - Apurar e aplicar as sangdes administrativas quando se fizerem necessarias.

Paragrafo Sétimo - Nao permitir que a mao-de-obra execute tarefas em desacordo com as
preestabelecidas no contrato.

CLAUSULA NONA - DOS SERVICOS E SUA EXECUCAO

A CONTRATADA devera executar o objeto e acessorios deste Contrato em observancia as determinagdes
e especificacdes do Projeto Bésico constantes do Processo Administrativo n® 0000958.00001700/2020-64
e Anexo I do Edital n® 89/21.

CLAUSULA DECIMA - DO REGIME DE EXECUCAO

Tendo em vista a natureza especifica da contratagdo mediante remuneragdo pela exploragdo comercial e
publicitaria dos espacos, equipamentos e dependéncias da TRENSURB por parte da contratada, resta
inaplicavel a instituigdo de regime de execucdo a ser estabelecido nas formas previstas na Lei n°
13.303/16, devendo a contratada cumprir estritamente o estabelecido no Anexo I do Edital n® 89/21.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS ALTERACOES

Nos termos do art. 144 e seguintes do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da TRENSURB, o
contrato somente podera ser alterado por acordo entre as partes, vedando-se ajuste que resulte em violagao
do dever constitucional de licitar.

Paragrafo Primeiro - A celebracdo de aditamentos contratuais para obras, servicos e fornecimentos
devera atender os seguintes requisitos:

I - manifestagdo e justificativa da area interessada;

II - demonstragdo da execucdo dos servigos com adequado padrido de qualidade pela contratada mediante
avaliag¢do da gestao e fiscalizacdo do contrato;

IIT - consulta a contratada quanto ao seu interesse na alteracdo do contrato, estabelecendo prazo razoavel
para o recebimento da resposta, sob pena de ndo alteré-lo;

IV - comprovagao de que a contratada mantém as condi¢des de habilitacio;
V - andlise da area juridica e elabora¢do da minuta do instrumento contratual,
VI - comprovagao de existéncia de crédito orgamentario;

VII - autorizag¢do da Autoridade Competente;

VIII - emissdo e assinatura do instrumento contratual.

Paragrafo Segundo - No caso de discordancia da contratada ou de parecer desfavoravel da area juridica, a
area demandante deverd ser comunicada sobre a necessidade de elaboracdo do planejamento para nova
contrata¢do ou outra medida que considerar pertinente.

Paragrafo Terceiro - E vedada a celebragdo de termo aditivo de contrato cujo prazo de vigéncia tenha
expirado, por auséncia de previsao legal.

Paragrafo Quarto - Nos casos de pedido de reajuste, repactuacdo e revisdo de precos contratados, se
aplicavel, devem ser observados os requisitos previstos nas normas internas da TRENSURB.

Paragrafo Quinto - O reajuste, a revisdo de pregos ou a repactuacao dependerdo de pedido tempestivo da



contratada e visam a assegurar a manuten¢ao do equilibrio econdmico-financeiro do contrato dentro do
prazo de vigéncia, observados os critérios estabelecidos no instrumento contratual.

Paragrafo Sexto - Na aplicacdo do reajuste, se aplicavel, deve ser observado o intervalo minimo de 12
(doze) meses, a contar da Ordem de Inicio de Servigos, apurando-se o indice de reajuste a partir da data de
aniversario da proposta, conforme formula prevista no instrumento contratual.

Paragrafo Sétimo - Na aplicacdo da repactuacdo, se aplicavel, deve ser observado o intervalo minimo de
12 (doze) meses, a contar do acordo ou convengdo coletiva de trabalho que fundamentou a proposta da
contratada.

Paragrafo Oitavo - O reajuste contratual, baseado em variacao de indice especifico ou setorial, podera ser
aplicado aos contratos de servigos continuos sem dedicacao exclusiva de mao de obra.

Paragrafo Nono - A repactuacdo ¢ cabivel somente aos contratos de servigos continuos com dedicacao
exclusiva de mao de obra e sera concedida apos a comprovagao da efetiva variacao de custos, por meio da
apresentacdo da nova Convencdo ou Acordo Coletivo de Trabalho, planilha de custos atualizada,
demonstragdo do repasse dos beneficios aos empregados que prestam servicos nas dependéncias da
TRENSURB, dentre outros documentos pertinentes ao pedido.

Paragrafo Décimo - As repactuagdes a que o contratado fizer jus e ndo forem solicitadas durante a
vigéncia do contrato, serdo objeto de preclusdo com a assinatura da prorrogacdo do prazo contratual ou
com o encerramento do contrato, ressalvadas as hipoteses de ndo divulgagdo dos indices de reajuste pelas
normas coletivas.

Paragrafo Décimo Primeiro - A revisdo ou reequilibrio economico-financeiro visa a restabelecer a
relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribui¢do da
administracdo para a justa remuneragdo, objetivando a manutengdo do equilibrio econdémico-financeiro
inicial do contrato, na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢a maior,
caso fortuito ou fato do principe, configurando risco econdmico extraordinario e extracontratual.

Paragrafo Décimo Segundo - Nos casos em que o deferimento do pleito de revisdo, reajuste ou
repactuacdo tenha ocorrido apds a extingdo do contrato, bem como nos casos extraordinarios em que nao
foi possivel realizar o pagamento dentro do prazo de vigéncia contratual, devidamente justificado no
processo da contratacdo, a formalizagdo do pagamento devera ocorrer por meio de Termo de Confissdo de
Divida.

Paragrafo Décimo Terceiro - O contratado poderd aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras, servigos ou compras, até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de
equipamento, até¢ o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos. Nenhum acréscimo ou
supressao podera exceder os limites ora estabelecidos, salvo as supressoes resultantes de acordo celebrado
entre os contratantes.

Paragrafo Décimo Quarto - Se no contrato ndo houverem sido contemplados precos unitarios para obras
ou servicos, esses serdo fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no
paragrafo anterior.

Paragrafo Décimo Quinto - No caso de supressdo de obras, bens ou servigos, se o contratado ja houver
adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, esses materiais deverao ser pagos pela TRENSURB
pelos custos de aquisi¢do regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber
indenizagdo por outros danos eventualmente decorrentes da supressdo, desde que regularmente
comprovados.

Paragrafo Décimo Sexto - A criacdo, a alteragdo ou a extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais,
bem como a superveniéncia de disposi¢des legais, quando ocorridas apos a data da apresentacdo da
proposta, com comprovada repercussao nos pregos contratados, implicardo a revisao destes para mais ou
para menos, conforme o caso.

Paragrafo Décimo Sétimo - Em havendo altera¢do do contrato que aumente os encargos do contratado, a
TRENSURB devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econdmico-financeiro inicial.

Paragrafo Décimo Oitavo - A variacao do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto



no proprio contrato e as atualizagdes, compensacdes ou penalizagdes financeiras decorrentes das
condi¢des de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotagdes or¢amentarias suplementares
até o limite do seu valor corrigido, ndo caracterizam alteracdo do contrato e podem ser registrados por
simples apostila, dispensada a celebragao de aditamento ou termo aditivo especial.

Paragrafo Décimo Nono - E vedada a celebragdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes
alocados, na matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

Constitui infracdo administrativa a inexecug¢do total ou parcial do objeto ou de qualquer das obrigacdes
previstas no Edital ou Contrato, bem como atrasar a prestacdo da garantia contratual principal, de refor¢o
ou em face de prorrogagdo contratual, ensejar o retardamento da prestacdo ou fornecimento; fraudar na
execucao do contrato; comportar-se de modo inidoneo; cometer fraude fiscal; ou ndo manter todas as
condicdes da proposta.

Paragrafo primeiro - A CONTRATADA que cometer qualquer das infragdes acima discriminadas, bem
como as previstas no edital e na lei de regéncia da licitagdo, ficard sujeita, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal, as sangdes previstas na Lei n® 13.303/16 e no Edital n® 89/21.

Paragrafo segundo - A aplicacdo de multa ndo impede que a Administra¢do rescinda unilateralmente o
Contrato e aplique as outras sangdes cabivelis.

Paragrafo terceiro - A aplicacdo de qualquer penalidade ndo exclui a aplicagdo da multas as quais podem
ser cumulativas.

Paragrafo quarto - Também fica sujeita as penalidades do art. 83, III, da Lei n® 13.303/2016, a
CONTRATADA que:

a) tenha sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

b) tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

c¢) demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos
praticados.

Paragrafo quinto - A aplicacdio de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na
Lein® 13.303/2016, e, subsidiariamente, na Lei n® 9.784/1999.

Paragrafo sexto - A autoridade competente, na aplicagdo das sanc¢des, levara em consideragdo a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado
o principio da proporcionalidade.

Paragrafo sétimo - As multas devidas e/ou prejuizos causados 8 CONTRATANTE poderao ser deduzidos
dos valores a serem pagos, ou recolhidos por GRU no prazo de 15 (quinze) dias, ou deduzidos da garantia,
ou ainda, quando for o caso, cobrados judicialmente, conforme a conveniéncia da Administragao.

Paragrafo oitavo - As penalidades serdo registradas no SICAF, quando couber.

Paragrafo nono - As sangdes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou,
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO CONTRATUAL

O presente Contrato podera ser rescindido por inexecugdo total ou parcial do objeto, bem como nos demais
casos previstos na Lei n° 13.303/2016, no Regulamento Interno de Licitagcdes e Contratos da TRENSURB,
no presente Contrato e no Projeto Bdasico que instrui o Processo Administrativo n°
0000958.00001700/2020-64.

Paragrafo primeiro - Constituem motivo para rescisdo do contrato, conforme preceitua o art. 153 e
seguintes do Regulamento Interno de Licitagcdes e Contratos da TRENSURB:



I - o descumprimento de obrigagdes contratuais;
II - a alteragdo da pessoa do contratado, mediante:

a) a subcontratacdo parcial do seu objeto, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, a quem ndo atenda as
condi¢des de habilitagdo e sem prévia autorizagdo da TRENSURB, observadas as disposigdes legais e
regulamentares aplicaveis;

b) a fusdo, cisdo, incorporagdo, ou associagdo do contratado com outrem, nao admitidas no instrumento
convocatorio e no contrato e sem prévia autorizagdo da TRENSURB.

IIT - o desatendimento das determinagdes regulares do gestor do contrato;
IV - o cometimento reiterado de faltas na execucao contratual,

V - a dissolucdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

VI - a decretacdo de faléncia ou a insolvéncia civil do contratado;

VII - a alteragao social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da contratada, desde que prejudique
a execug¢ao do contrato;

VIII - razdes de interesse da TRENSURB, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
exaradas no processo administrativo;

IX - o atraso nos pagamentos devidos pela TRENSURB decorrentes de obras, servigos ou fornecimentos,
ou parcelas destes, ja recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacio da
ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de
suas obrigagdes até que seja normalizada a situagao;

X - a ndo liberagdo, por parte da TRENSURB, de area, local ou objeto para execugdo de obra, servigo ou
fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XI - a ocorréncia de caso fortuito, for¢ca maior ou fato do principe, regularmente comprovada, impeditiva
da execugao do contrato;

XII - a ndo integralizagdo da garantia de execugdo contratual no prazo estipulado;

XII - o descumprimento da proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18
(dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢dao de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos;

XIV - o perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da execucdo da avenga;

XV - ter frustrado ou fraudado, mediante ajuste, combina¢do ou qualquer outro expediente, o carater
competitivo de procedimento licitatorio publico; ter impedido, perturbado ou fraudado a realiza¢do de
qualquer ato de procedimento licitatorio publico; ter afastado ou procurado afastar licitante, por meio de
fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; ter fraudado licitagdo publica ou contrato dela
decorrente; ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitacdo
publica ou celebrar contrato administrativo; ter obtido vantagem ou beneficio indevido, de modo
fraudulento, de modifica¢des ou prorrogacdes de contratos celebrados com a Administragcdo Publica, sem
autorizagdo em lei, no ato convocatdrio da licitagdo publica ou nos respectivos instrumentos contratuais;
ter manipulado ou fraudado o equilibrio econdmico-financeiro dos contratos celebrados com a
Administragdo Publica; ter dificultado atividade de investigacdo ou fiscalizagdo de o6rgdos, entidades ou
agentes publicos, ou ter intervindo em sua atuacdo, inclusive no ambito das agéncias reguladoras e dos
orgaos de fiscalizacao.

Paragrafo segundo - A rescisdo do contrato podera ser:
I - por ato unilateral e escrito de qualquer das partes;

IT - amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratacdo, desde que haja
conveniéncia para a TRENSURB;

IIT - judicial, nos termos da legislagao.

§ 1° A rescisdo por ato unilateral a que se refere o inciso I deste artigo, deverd ser precedida de
comunicagdo escrita e fundamentada da parte interessada e ser enviada a outra parte com antecedéncia



minima de 30 (trinta) dias.

§ 2° Na hipdtese de imprescindibilidade da execu¢ao contratual para a continuidade de servigos essenciais,
o prazo a que se refere o § 1° sera de 120 (cento e vinte) dias.

§ 3° Quando a rescisdo ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, sera esta ressarcida dos
prejuizos que houver sofrido, regularmente comprovados, e no caso do contratado tera este ainda direito a:

I - devolugdo da garantia;
II - pagamentos devidos pela execugao do contrato até a data da rescisao;
IIT - pagamento do custo da desmobilizagao.

Paragrafo terceiro - A rescisdo por ato unilateral da TRENSURB acarreta as seguintes consequéncias,
sem prejuizo das sangdes previstas neste Regulamento:

I - assuncdo imediata do objeto contratado pela TRENSURB no estado e local em que se encontrar;

II - execugdo da garantia contratual para ressarcimento pelos eventuais prejuizos sofridos pela
TRENSURB;

IIT - na hipdtese de insuficiéncia da garantia contratual, a retengdo dos créditos decorrentes do contrato até
o limite dos prejuizos causados a TRENSURB.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO

Os valores do presente contrato poderdo, na forma do item 14 do Anexo I do edital, ser reajustados em
favor da TRENSURB com base no IPCA/IBGE, apo6s decorrido o interregno minimo de um ano da
emissdo da OIS, apurando-se o indice pelo periodo de 12 (doze) meses contados da data da proposta.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA GARANTIA CONTRATUAL

A contratada, nos termos do art. 70 da Lei n°® 13.303/16 e disposi¢des pertinentes do Edital de Pregdao n°®
89/21, prestara garantia contratual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

Paragrafo Primeiro - A garantia contratual sera apresentada ao Setor de Administracdo de Contratos -
SEACO da TRENSURB, de acordo com as modalidades previstas na disposi¢do legal acima referenciada,
no prazo de 10 (dez) dias tteis, contados da data da assinatura do instrumento contratual, sob pena da
perda do direito de contratar independente da aplica¢do das demais cominagdes cabiveis.

Paragrafo Segundo - Terd validade durante toda a execugdo contratual, mais 03 (trés) meses apds a
vigéncia do contrato.

Paragrafo Terceiro - Garantira as obrigacdes trabalhistas, fiscais ¢ previdenciarias de qualquer natureza
ndo adimplidas pela CONTRATADA.

Paragrafo Quarto - Devera ser apresentada no prazo estipulado, sob pena de aplicagdo de penalidades de
acordo com as alineas "e" e "f", do inciso XIX, do artigo 19, da Instru¢do Normativa n° 02/08,
SLTI/MPOG, atualizada, nos seguintes termos:

a) A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,07%
(sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por
cento); €

b) O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias corridos autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA BASE LEGAL

A presente contratagdo ¢ regida, além de suas clausulas, pela Lei n® 13.303/2016, pelo Regulamento
Interno de Licitagdes e Contratos da TRENSURB e pelos preceitos de direito privado.



CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO

As partes elegem o foro federal da Subsec¢do Judicidria de Porto Alegre/RS, com rentincia expressa a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer litigios oriundos da presente

contratagao.

E, por estarem de comum acordo, firmam eletronicamente o presente contrato nesta data para todos os
efeitos legais.
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TERMO ADITIVO 120.05/22-1

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A EMPRESA DE TRENS
URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A — TRENSURB E O CONSORCIO METROOH SERVICOS
DE PUBLICIDADE SPE LTDA.

Pelo presente Termo Aditivo ao contrato em epigrafe, de um lado, a EMPRESA DE TRENS URBANOS
DE PORTO ALEGRE S/A - TRENSURB e, de outro lado, 0 CONSORCIO METROOH SERVICOS DE
PUBLICIDADE SPE LTDA., doravante denominada CONTRATADA, ambas ja qualificadas
anteriormente, resolvem nesta € na melhor forma em direito admitido, em conformidade com as
Justificativas constantes no Processo Administrativo n°® 0000958.00001700/2020-64
(0478900 e 0479271), ADITAR o contrato originario para conceder reajustamento em favor da
TRENSURB, no percentual de 5,5963%, com fundamento na clausula décima quarta do instrumento
original (0378723).

Considerando, portanto, a incidéncia do reajuste em referéncia nas condigdes esposadas pela SUDEC, a
parcela mensal fixa em favor da TRENSURB passa, a partir da data de assinatura do termo, a ser de R$
66.525,67 (sessenta e seis mil, quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta e sete centavos) (0478900)
para todos os fins legais.

Este ¢ o primeiro Termo Aditivo ao contrato origindrio, permanecendo inalteradas as demais condig¢des e
disposi¢des do instrumento principal, e que ndo tenham sido expressamente modificadas pelo presente
aditamento.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo Aditivo foi assinado eletronicamente pelos
contraentes, depois de lido e achado em ordem, reconhecendo as partes a validade de suas assinaturas
eletronicas, nos termos da lei.
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TERMO ADITIVO N° 120.05/22-2

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A EMPRESA DE TRENS
URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A — TRENSURB E O CONSORCIO METROOH SERVICOS
DE PUBLICIDADE SPE LTDA.

Pelo presente Termo Aditivo ao contrato em epigrafe, de um lado, a EMPRESA DE TRENS URBANOS
DE PORTO ALEGRE S/A - TRENSURB ¢, de outro lado, o CONSORCIO METROOH SERVICOS DE
PUBLICIDADE SPE LTDA., doravante denominada CONTRATADA, ambas ja qualificadas
anteriormente, resolvem nesta e na melhor forma em direito admitido, em conformidade com as
justificativas constantes no Processo Administrativo n® 0000958.00001700/2020-64 (0495032, 0497563,
0497709, 0495031, entre outros), ADITAR o contrato origindrio para acrescer remuneragdo a
TRENSURB, a contar da assinatura, com fundamento no art. 81, II da Lei n® 13.303/16, no art. 143, § 1°
do Regulamento Interno e no item 4.2.1.2 do Anexo I do Edital n® 089/21.

O valor do presente aditamento serd, portanto, um acréscimo a remuneracdo do contrato em favor da
TRENSURB no valor de RS 7.825,00 (sete mil, oitocentos e vinte e cinco reais), totalizando o valor fixo
mensal de RS 74.350,67 (setenta e quatro mil, trezentos e cinquenta reais e sessenta e sete centavos),
além de outros eventuais valores pactuados, conforme previsto no projeto basico e edital vinculados ao
contrato originario.

Este ¢ o segundo Termo Aditivo ao contrato originario, permanecendo inalteradas as demais condigdes e
disposi¢des do instrumento principal, e que ndo tenham sido expressamente modificadas pelo presente
aditamento.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo Aditivo foi assinado eletronicamente pelos
contraentes, depois de lido e achado em ordem, reconhecendo as partes a validade de suas assinaturas
eletronicas, nos termos da lei.
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TERMO ADITIVO N° 120.05/22-3

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
FIRMADO ENTRE A EMPRESA DE TRENS URBANOS
DE PORTO ALEGRE S/A - TRENSURB E CONSORCIO
METROOH SERVICOS DE PUBLICIDADE SPE LTDA.

Pelo presente Termo Aditivo ao contrato em epigrafe, de um lado, a EMPRESA DE
TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A - TRENSURB e, de outro lado, 0o CONSORCIO
METROOH SERVICOS DE PUBLICIDADE SPE LTDA., ambas ja qualificadas anteriormente,
resolvem nesta e na melhor forma em direito admitido, em conformidade com as justificativas constantes
no Processo Administrativo n® 0000958.00001700/2020-64, ADITAR o contrato originario para renovar a
avenca e prorrogar o prazo contratual por mais 12 (doze) meses, a contar de 14 de margo de 2024, bem
como conceder reajustamento em favor da TRENSURB, também a contar de 14 de marco de 2024, no
percentual de 5,18%, com fundamento na clausula décima quarta do instrumento original.

Considerando, portanto, a incidéncia do reajuste em referéncia, a parcela mensal fixa em
favor da TRENSURB passa, a partir de 14 de marco de 2024, a ser de RS 77.796,69 (setenta e sete mil,
setecentos e noventa e seis reais e sessenta e nove centavos) para todos os fins legais.

Este ¢ o terceiro Termo Aditivo ao contrato originario, permanecendo inalteradas as
demais condi¢des ¢ disposi¢des do instrumento principal, e que ndo tenham sido expressamente
modificadas pelo presente aditamento.

Para firmeza ¢ validade do pactuado, o presente Termo Aditivo foi assinado
eletronicamente pelos contraentes, depois de lido e achado em ordem, reconhecendo as partes a validade
de suas assinaturas eletronicas, nos termos da lei.

Assinaturas eletronicas ao final.
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TERMO ADITIVO N° 120.05/22-4

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
FIRMADO ENTRE A EMPRESA DE TRENS URBANOS
DE PORTO ALEGRE S/A - TRENSURB E CONSORCIO
METROOH SERVICOS DE PUBLICIDADE SPE LTDA.

Pelo presente Termo Aditivo ao contrato em epigrafe, de um lado, a EMPRESA DE
TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A - TRENSURB e, de outro lado, 0o CONSORCIO
METROOH SERVICOS DE PUBLICIDADE SPE LTDA., ambas ja qualificadas anteriormente,
resolvem nesta e na melhor forma em direito admitido, em conformidade com as justificativas constantes
no Processo Administrativo n® 0000958.00001700/2020-64, ADITAR o contrato originario para renovar a
avenga e prorrogar o prazo contratual por mais 24 (vinte e quatro) meses, a contar de 12 de junho de 2025,
com fundamento no artigo 71 da Lei n° 13.303/16, bem como no artigo 139 do Regulamento Interno de
Licitacoes e Contratos da TRENSURB, restando ressalvado o direito da TRENSURB em proceder o
reajustamento dos precos, nos termos do art. 69, inciso III, da Lei 13.303/2016 e da Clausula Décima
Quarta do Contrato, no momento oportuno.

Considerando, portanto, a renovagdo contratual, a parcela mensal fixa em favor da
TRENSURB se mantém, a partir de 12 de junho de 2025, em RS 77.796,69 (setenta e sete mil, setecentos
e noventa e seis reais e sessenta e nove centavos) para todos os fins legais.

Este ¢ o quarto Termo Aditivo ao contrato origindrio, permanecendo inalteradas as
demais condi¢gdes ¢ disposi¢des do instrumento principal, e que ndao tenham sido expressamente
modificadas pelo presente aditamento.

Para firmeza ¢ validade do pactuado, o presente Termo Aditivo foi assinado
eletronicamente pelos contraentes, depois de lido e achado em ordem, reconhecendo as partes a validade
de suas assinaturas eletronicas, nos termos da lei.

Assinaturas eletronicas ao final.
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